



# OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777  
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

Ad. 08. 2017. Nr.8.10.1./ 3431

## Iepirkuma ONP 2017/44 ieinteresētajiem piegādātājiem

### Par jautājumiem iepirkumā ONP 2017/44 „Asfaltbetona seguma izbūves darbi Olaines novadā”

Iepirkumu komisija 2017.gada 21.augustā saņēma vēstuli no ieinteresētā piegādātāja ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2017/44 „Asfaltbetona seguma izbūves darbi Olaines novadā” Nolikumu.

#### 1.jautājums:

Lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju satiksmes intensitātei (AADTj smagie) objektā, norādot:

AADTj smagie ≤ 100 aut/dnn, vai

AADTj smagie 101-500 aut/dnn.

#### Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1.jautājumu:

Iekšējā kooperatīva ceļa D/S "Rīts" km 0,000 līdz km 1,460 Olaines novadā pielietojamo materiālu specifikācija:

- Nesaistītu minerālmateriālu maisījums ar rupjo minerālmateriālu stiprības klasi N-III,
- Karstais asfalts ar rupjo minerālmateriālu stiprības klasi S-II.

#### 2.jautājums:

Iepirkuma Līguma projekta 10. sadaļā "Līgumsods" noteikti sodi par būvdarbu izpildes termiņa neievērošanu, Līguma neizpildi kā arī par nekvalitatīvu darbu izpildi. Lūdzam Pasūtītāju izteikt šo līguma sadaļu atbilstoši spēkā esošā Civillikuma otrajai apakšnodaļai "Līgumsods", nosakot līgumsodu, kas kopumā nepārsniedz vairāk kā 10 procentus no pamatparāda vai Līguma summas.

#### Iepirkumu Komisijas atbilde uz 2.jautājumu:

Civillikuma Otrās apakšnodaļas "Līgumsods" 1716.panta trešā daļa (par pieaugošu sodu, nepārsniedzot 10% no kopējās Līguma summas) attiecināma uz iepirkuma Nr. ONP 2017/44 7.pielikuma "Līguma projekts" 10.1.punktu un 10.5.punktu, līdz ar to komisija precizē Līguma projekta 10.1.punkta redakciju: "10.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no konkrētā Objekta saskaņotajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10% no tām. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ"


un 10.5.punkta redakciju "Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 9.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas vai Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ".

Iepirkuma Nr. ONP 2017/44 7.pielikuma "Līguma projekts" 10.2.punkts paliek iepriekšējā redakcijā, jo tas ir vienreizējs līgumsods par saistībām, kuras vērstas uz noteiktas darbības veikšanu un kuru pārkāpums ir neatgriezenisks, jo tas būs pierādīts ar kvalitātes laboratorijas pārbaudēm un mērījumiem (būs slēdziens vai atzinums par neatbilstoša vai nekvalitatīva materiāla izmantošanu u.c.). Ja pārkāpums netiks pierādīts ar kvalitātes laboratorijas pārbaudēm un mērījumiem līgumsods netiks piemērots.

Iepirkuma Nr. ONP 2017/44 7.pielikuma "Līguma projekts" 10.3.punkts paliek iepriekšējā redakcijā, jo to paredz Civillikuma Otrās apakšnodaļas "Līgumsods" 1716.panta otrā daļa.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā [www.olaine.lv](http://www.olaine.lv) sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma ONP 2017/44 dokumentācijas. Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektora vietniece



K.Matuzone

A.Rituma 67146050

