



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

10.03.2014.

Nr.8.10.2./1045

**Iepirkuma „Ceļu, veloceļu, gājēju ietvju un
pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”,
IDN: ONP 2014/06,
Ieinteresētajiem piegādātājiem**

Par jautājumiem iepirkumam „Ceļu, veloceļu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”, IDN: ONP 2014/06

Iepirkumu komisija 2014.gada 05.martā saņēma no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par konkursa Nolikuma „Ceļu, veloceļu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”, iepirkuma IDN: ONP 2014/06, līguma projektu. Komisija sniedz sekojošās atbildes:

1. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.1:

Līguma projekta 4.2.punkts paredz, ka gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.

Saistībā ar metālkonstrukciju iepriekšēju pasūtīšanu, piegādes līgumu slēgšanu kam nepieciešams zināt, kuri no darbiem kādā apjomā var tikt izslēgti no kopējā apjoma. Uz kādām pozīcijām var attiekties samazinājums?

Tā kā Līguma izpilde saistīta ar materiālu (metāla u.c.) un izejvielu iepriekšēju pasūtīšanu, lūdzam Līguma projektā paredzēt trīs mēnešus iepriekšēju brīdināšanu par Darbu apjomu samazināšanu.

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.1:

Nolikumā minētais Darbu apjomu samazinājums 30% robežās ir domāts pie līguma slēgšanas. Nolikumā 1.8.1.punktā ir noteikta maksimāla summa, uz kuru var tikt slēgts līgums, un tā ir līdz EUR 1 250 000,00 (ar PVN). Ja uz līguma slēgšanas brīdī Pasūtītājam budžetā nebūs pietiekams finansējums šī līguma izpildei, summa var tikt samazināta, bet ne vairāk kā par 30% (līdz EUR 875 000,00 ar PVN).

Uz doto brīdī Pasūtītājam nav zināmi konkrēti objekti, kur notiks Darbi. Tie var tikt izvēlēti pēc iedzīvotāju vēlmēm gada laikā, piem., jebkuri pagalmu asfalta atjaunošanas darbi, jaunu ceļu vai gājēju ietvju izbūves darbi u.c. darbi. Tāpēc pretendents ir jāiesniedz savā piedāvājumā vienību izcenojums konkrētām pozīcijām, lai pēc līguma noslēgšanas, rēķinot tāmi objektam ņemtu par pamatu šos izcenojumus.

2. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.2:

Kā Darbu apjomu samazinājums ietekmēs 8.3.punktā paredzēto atbildības minimālo limitu un 8.5.punktā apdrošinājuma summu?

Kāds ir 3.6.punktā paredzētais garantijas laiks?

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.2:

Ja pie līguma noslēgšanas kopēja līguma summa tiks samazināta, proporcionāli par tikpat procentiem tiks samazinātā līguma projektā 8.3.punktā minēta civiltiesiskā apdrošināšana un 8.5.punktā minēta visu celtniecības risku apdrošināšana.

Minimālais izpildīto Darbu garantijas laiks ir noteikts Nolikumā 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija” 1.4.punktā.

3. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.3:

Līguma projekta 4.8.punkts paredz, ka var tikt veikts avansa maksājums. Lai pretendents plānotu finanšu plūsmu, lūdzam precizēt: Vai līguma noteikumi paredz avansa izmaksu jeb ne?

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.3:

Ja Būvuzņēmējs pieprasa avansa maksājumu, Pasūtītājs viņam to izmaksā, bet ne vairāk kā 30% apmērā no objekta līguma cenas.

4. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.4:

Būvuzņēmējs 11.2.punktā minētā Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no 11.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 9.3.punkta noteikumiem.

Lūdzam precizēt sekojoši:

Būvuzņēmējs 11.2.punktā minētā Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no 11.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru ar darbu izpildi nedzēsto kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 9.3.punkta noteikumiem.

Civillikums redakcijā, kas stājies spēkā 01.01.2014., - 1716. pants nosaka, ka līgumsods var būt kāda konkrēta naudas summa vai pieaugošs maksājums, kas ir ne lielāks par 10% no pamatparāda.

Lūdzam grozīt līguma projektu, 9.sadaļā nosakot līgumsoda ierobežojumu 10% no Līguma summas.

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.4:

Komisija nolemj veikt korekcijas līguma projektā:

- 11.4.punktā: aizstāt vārdus: „jebkuru kā avansu saņemto summu” ar vārdiem – „jebkuru ar Darbu izpildi nedzēsto kā avansu saņemto summu”;
- 9.3.punktā: aizstāt 30% (trīsdesmit procentus) ar 10% (desmit procentiem) saskaņā ar Civillikuma 1716.pantu.

5. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.5:

Līguma projekta 4.6.punkts paredz, ka Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu par katru Objektu atsevišķi, saskaņā ar Līguma noteikumiem, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

Lūdzu precizēt, ka domāts ar „katru Objektu atsevišķi”?

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.5:

Komisija norāda, ka uz šo jautājumu jau daļēji tika atbildēts pirmajā pretendenta jautājumā. Pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājs nosaka kuros objektos tiks veikti Darbi. Par katru objektu tiks sastādīta atsevišķa tāme un samaksa.

6. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.6:

No līguma projekta izriet, ka nav paredzēta ikmēneša darba apmaksā.

Civillikuma 1668.7 pants nosaka, ka Līgumos par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu, kuros parādnieks ir publisks pasūtītājs, atlīdzības samaksai piemēro 1668.2 pantā norādītos termiņus.

Līguma projektā paredzēt ik mēneša darbu apmaksu atbilstoši Civillikuma noteikumiem.

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.6:

Civillikuma 1668.⁷ pants attiecas uz līgumiem par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu. Iepirkumā „Ceļu, veloceļu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”, IDN: ONP 2014/06, gadījumā tiks noslēgts būvdarbu līgums. Komisija nolemj neveikt grozījumus līguma projektā un neparedzēt ikmēneša maksājumus.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētus piegādātājus, komisija nolemj publicēt jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma IDN: ONP 2014/06 dokumentācijas.

Izpilddirektors



Ģ.Batrags

Lavrinoviča 67146050