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10-0651

Daiga Deruma

(vārds, uzvārds)

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
 kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs

(datums)

(sertifikāta numurs)

(paraksts)(datums)

Būvprojekta  daļas vadītāja

(paraksts)

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst

Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo

aktu prasībām

(vārds, uzvārds)

Daiga Deruma

10-0651
(sertifikāta numurs)

NORĀDĪJUMI

1. Šī rasējuma lapa izstrādāta būvlaukuma organizācijai Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines

pirmsskolas izglītības iestādei ''Magonīte'', Baznīcas ielā 1, Olaines pag., Olaines nov.

2. Sadzīves telpas strādniekiem, tualete, pārģērbšanās un citas telpas tiek paredzētas izvietot būvlaukumā .

3. Visi nepieciešamie pieslēgumi inženierkomunikācijām iespējami no esošajiem pieslēgumiem gruntsgabalā.

4. Objektā ar pavēli jābūt nozīmētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības

noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus.

5. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām

6. Ja tiek pielietots celtnis, celtņa vadītājam izsniegt norīkojumu - atļauju darbu veikšanai apgrūtinātos apstākļos

7.  Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar brīdinājuma zīmēm un uzrakstiem .

8. Aizliegts vienlaicīgi montēt konstrukcijas divos un vairāk līmeņos (stāvos) pa vienu vertikāli,

neatkarīgi no pārsegumu skaita starp  tiem. Montāžas laikā cilvēki nedrīkst atrasties apakšējos stāvos un telpās.

9. Stingri ievērot izgatavotāju firmu norādījumus un rekomendācijas iestrādei.

10. Montējamos materiālus un konstrukcijas nepieciešams kraut speciālā tam paredzētā vietā.

11. Darbu secību skatīt DVP.

12. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst  uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam , kad tie ir saskaņojuši darbu veikšanas

projektu (DVP). Saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā

arī ievērot celtniecības normas, noteikumus un spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu.

13. Azbestcementu saturošie materiālus utilizēt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.852 „Darba aizsardzības prasības darbā ar

azbestu”. Utilizējot azbestcementu saturošus materiālus galvenajam būvuzņēmējam no atkritumu savācēja kompānijas jāsaņem izziņa, par

azbestcementu saturošu atkritumi utilizēšanu un nogādāšanu piemērotā atkritumu poligonā.

14. Būvdarbu gaitā jāņem vērā, ka ēka tiek izmantota - būvdarbi jāveic netraucējot pirmskolas iestādes darbību un neapdraudot tās darbiniekus

un apmeklētājus.

2 gab

Būvmaterialu un konstrukciju izkraušana zona
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1 gab.

1 gab.

1 gab.

1 gab.

NOSĀCĪTIE APZĪMĒJUMI

Sadzīves telpas tipa 3.0X6X2.5(m) trīsstāvu/dīvstāvu

Celtnieku kantoris tipa 3.0X6X2.5(m)

Apsardze

Iebraukšanas/ izbraukšanas vārti

Autotransporta kustības virzens būvniecības laika

Prožektors 1000Wx 2gab

Aizbraukšanas zīme

Iebraukšanas zīme

Ugunsdrošības punkts

Bīstamas zonas zīme

Pagaidu tualete (Eko)

 Pagaidu nožogojums "BEKAERT" H=1.8m

Noliktava konteinera tipa 2.5X6X2.5(m)

Medpunkts

114  t/m

2 gab

1 gab

2 gab

2 gab
1 gab

1 gab

1 gab

VĀRTI

(metāla konstrukcija)

BŪVŽOGS

(metāla konstrukcija)

 Pagaidu nožogojums
"BEKAERT" H=1.8m
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UGUNSDZĒŠANAS VAIROGS

UGUNSDZĒŠANAS INSTRUMENTI

Divas lāpstas, divi spaiņi, ķeksis, lauznis, divi cirvji, divi ugunsdzēšanas

aparāti un smilšu kaste

1. Aizsegs no lietus,
2. Vairogs inventāra novietošanai,
3. Nesošā konstrukcija,
4. Kaste ar smiltīm,
5. Betona pamats.

wc

Pagaidu tualete (Eko)

2 Sadzīves telpa

Esošais žogs

1 Celtnieku kantoris

Būvtāfele

Būvmateriālu novietne

Būvniecības sastatnes

Slēgta būvmateriālu novietne

Uzbrauktuves uz būvniecības laiku - slēgtas

Virs ieejām/izejām paredzēt

drošības nojumes

Būvniecības laikā izmantot

pagaidu uzbrauktuves

4 Apsardze

Slēgta būvmateriālu novietne

Celtniecības žogs

Celtniecības atkritumu konteineri

Pagaidu piebraukšana pēc būvdarbu

pabeigšanas atjaunot

iesegumus un stādījumus

3 Noliktavas konteineris

31.07.2013 31.07.2013

KPFI / 01

Energoefektivitātes paaugstināšana - norobežojošo konstrukciju siltināšana Olaines

pirmsskolas izglītības iestādē ''Magonīte'', Baznīcas iela 1, Olaines pag., Olaines nov.

Olaines pirmsskolas iestāde ''Magonīte''

31.07.2013

Marka

Pasūtītājs:

Datums Lapa

Lapas
nosaukums

dop1:500
Izstrādāja : J. Rotčenkovs

Būvprojekta vadītājs :

D. Deruma

Stadija

Objekta reģ.Nr.

Matīsa iela 41-40, Rīga, LV-1009

Reģ. Nr. 40003922614

Mob. t. : 29623985

E-pasts: jrelements@jrelements.lv

SIA "JR ELEMENTS"
ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Vienkāršotā renovācija

1
Mērogs

Būvdarbu organizācijas plāns Lapas

1


