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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs:
Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs). 
1.1.1. Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija 

Reģistrācijas numurs: 90000024332
Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22
Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777
E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv
Mājas lapa: www.olaine.lv
1.1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Irina GUBINA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146050, +371 20454465, e-pasts: irina.gubina@olaine.lv, iepirkumi@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisija
Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2017.gada 22.marta lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 11.p.) (turpmāk - Komisija).

1.3. Pretendents:

1.3.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura iesniegusi piedāvājumu iepirkumā ONP 2018/46 „Būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība”
1.3.2. Pretendents, personu apvienības dalībnieks vai personālsabiedrības biedrs drīkst būt tikai no būvprojekta izstrādātāja un būvdarbu veicēja (ja tas zināms) neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists.
1.4. Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu
1.4.1.   Iepirkuma identifikācijas numurs - ONP 2018/46.
1.4.2. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecībai. 
1.4.3.   Iepirkuma priekšmeta apraksts: 
Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecībai (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām. Darbu izpildes vieta: Rūpnīcu iela, Olaines pagasts, Olaines novads.
1.4.4. CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība)
1.4.5.   Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.
1.4.6. Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.
1.4.7. Eiropas Komisijā apstiprinātās 2014.–2020.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" (turpmāk – SAM 3.3.1.). Olaines novada teritorijā SAM 3.3.1.0/17/I/036 ietvaros paredzēts realizēt projektu “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā”. 
1.4.8. Līgumi ar Pretendentiem, kuriem tiks piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības, tiks parakstīti tikai projekta, kas norādīts 1.4.7.punktā apstiprināšanas un līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā.
1.5.    Līguma darbības vieta un laiks 
1.5.1. Līguma darbības vieta – Rūpnīcu iela, Olaines pagasts, Olaines novads.
1.5.2. Līguma plānotais izpildes termiņš ir 2019.gada 18.oktobris, ekspluatācijā nodošanas termiņš ir 2019.gada 20.decembris.
1.5.3. Būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcijas Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzības pakalpojums jāveic no objekta būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
1.6. Informācijas sniegšana

1.6.1. Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājaslapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Pakalpojumi”). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.6.2. Komisija sniedz papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām. 
1.7. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

1.7.1. Pretendents var iesniegt:
1.7.1.1. piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;
1.7.1.2. viena piedāvājuma variantu.
1.7.2. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2018.gada 07.novembra plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, netiek atvērts un tiek atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

1.7.3. Piedāvājumi:

1.7.3.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

1.7.3.2. kas saņemti pa pastu pēc 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.7.4. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot, vai papildināt tikai līdz 1.8.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.7.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā un piedāvājumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina piegādātāju apvienības dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas. 

1.7.6. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumā (Nolikuma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī katras personas un apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

1.7.7. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

1.8. Piedāvājuma noformēšana

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.8.1.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;
1.8.1.3. atzīme: Piedāvājums iepirkumam ONP 2018/46 „Būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība”;
1.8.1.4. atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 7.novembra plkst. 1100”.
1.8.2. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.

1.8.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem. 

1.8.4. Piedāvājumam jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstīts, (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

1.8.5. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

1.8.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

1.8.7. Pretendents var izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

1.9. Cita informācija

1.9.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.9.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 
2.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

2.1.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2.1.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

2.1.1.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

2.1.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 2.1.1.1., 2.1.1.2. un 2.1.1.3.punkta nosacījumi.
2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. 
2.2.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

2.2.3. Ārvalstu personai, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz Līguma slēgšanas dienai tā tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

2.2.4. Personālsabiedrībai un piegādātāju apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka tā uzvaras gadījumā tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (pēc reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos) līdz Līguma noslēgšanai. 

2.3. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.3.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums būvniecības pakalpojumu jomā (būvuzraudzība, projektēšana, būvekspertīze, autoruzraudzība) iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gadā) ir vismaz EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro).
2.3.2. Pretendentu, kuri dibināti pēc 2015.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku. 

2.4. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
2.4.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) ir nodrošinājis būvuzraudzību:

· asfaltbetona segumu izbūves vai atjaunošanas darbiem vismaz 20 000 m2 kopplatībā (prasību jāapliecina ar vienu vai vairākiem objektiem);

· bruģakmens seguma izbūves darbiem vismaz 3 000 m2 kopplatībā (prasību jāapliecina ar vienu vai vairākiem objektiem), 

būvdarbu būvuzraudzība ir sekmīgi pabeigta, un objekti nodoti ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

2.4.2. Pretendenta rīcībā paredzamā līguma izpildei ir šādi speciālisti ar iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kuri atbilst šādām prasībām un kuri būs iesaistīts pakalpojuma izpildē:
2.4.2.1. Atbildīgais būvuzraugs (būvuzraugu grupas vadītājs) – būvdarbu būvuzraudzība, kuram ir spēkā esošs sertifikāts būvdarbu būvuzraudzība, kā arī pieredze būvuzraudzībā kā atbildīgajam būvuzraugam asfaltbetona/bruģakmens segumu izbūves vai atjaunošanas darbiem vismaz 20 000 m2 kopplatībā, un objekti nodoti ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (prasību jāapliecina ar vienu vai vairākiem objektiem)
2.4.2.2. Ceļu būvdarbu būvuzraugs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā un pieredze kā ceļu būvuzraugam objektos, kuros veikta bruģa vai asfalta ieklāšana vismaz 6 000 m2 kopplatībā, un objekti nodoti ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (prasību jāapliecina ar vienu vai vairākiem objektiem);
2.4.2.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugs (ŪKT būvuzraugs), kuram ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā un pieredze ārējā ūdensvada vai spiedkanalizācijas izbūves darbos vismaz 1000 m kopgarumā un objekti nodoti ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (prasību jāapliecina ar vienu vai vairākiem objektiem) ;
2.4.2.4. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs (ELT būvuzraugs), kuram ir spēkā esošs elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā sertifikāts un pieredze ārējo elektroietaišu izbūves darbos vismaz 1000m kopgarumā un objekti nodoti ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (prasību jāapliecina ar vienu vai vairākiem objektiem).

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto Nolikumā pievienotās standarta formas (2. - 6.pielikums).

3.2. Pretendenta pieteikums (saskaņā ar Nolikuma 2., 2.1. un 2.2. pielikumos dotajām standarta formām) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

3.3. Piegādātāju apvienības (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

3.3.1. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos pakalpojumus un apjomus naudas un procentuālā izteiksmē;
3.3.2. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju;

3.3.3. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts;
3.3.4. Pretendenta izziņa, saskaņā ar Nolikuma 2.3.punktu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;
3.3.5. Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu) un saskaņā ar Nolikuma 2.4.1.prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu darbiem.
3.3.6. Pretendenta Darbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumā doto standarta formu) un Informācija par Darbu sarakstā minēto darbinieku izglītību, pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 4.1. pielikumā doto standarta formu). Katra darbinieka izglītības, pieredzes un kvalifikācijas aprakstam jāpievieno darbinieka sertifikātu numuru un izsniegšanas datumu, licenču un apliecības kopijas.
3.3.7. Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt darbus atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta prasībām, Pretendenta resursus (nodarbināto skaitu un sertificētos speciālistus), kā arī Pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt darbus, kā arī apgrozījumu, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), Pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

3.3.8. Par būvspeciālistiem, kas sertificējušies būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai ārvalstīs, jāiesniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības kopija. Ja ārvalstu speciālistam šādas apliecības nav, jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par to, ka šis speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā, un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, līdz līguma noslēgšanai attiecīgais speciālists iegūs Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izsniegtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.
3.3.9. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši ar Nolikuma 6.pielikumā doto standarta formu. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam.
3.3.9.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums), demonstrējot izpratni par Tehniskajā specifikācijā definētajiem uzdevumiem un visiem darbiem, kas jānodrošina Pretendentam, lai veiktu būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcijas Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzības pakalpojumus.

3.3.10. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 6.pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai.  
3.3.11. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar 
Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN, visas ar to netieši saistītās izmaksas (datoru, autotransporta un pārējā pienākumu pildīšanai nepieciešamā aprīkojuma izmaksas u.t.t.). Ja Pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. Izmaksas būvuzraudzības gaitā netiks indeksētas, tādēļ Pretendentam jāievērtē visi iespējamie riski.

3.3.12. Pirms piedāvājuma sagatavošanas Pretendentam ir pienākums iepazīties ar Būvprojektu “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” (Nolikuma 1.1.pielikums), kas pievienots Nolikumam elektroniskā formā.
3.4. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Līguma projektā (Nolikuma 7.pielikums) noteiktajos gadījumos. 

3.5. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

3.6. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz papīra formātā un jāieraksta elektroniski vienā CD matricā vai USB datu nesējā, ar MS Office Excel 2007/2010 rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno piedāvājumam.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
4.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

4.2. Nolikuma 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā. 

Atkarībā no atbilstoši 9.panta devītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem (attiecas uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu), Komisija rīkojas atbilstoši 9.panta desmitajā daļā noteiktajam.
4.3. Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa pretendentus, kuri atbilst Nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja pretendents neatbilst Nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

4.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.5. Aritmētisko kļūdu labošana 
4.5.1.  Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

4.5.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam.
4.6. Nepamatoti lēts piedāvājums
4.6.1. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz: 

· Pakalpojuma metodes izmaksām;

· izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem pakalpojuma veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;

· piedāvātā Pakalpojuma īpašībām un oriģinalitāti;
· vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;
· saistībām pret apakšuzņēmējiem;
· Pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu;

4.6.2. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus. 

4.6.3. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
4.7. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

4.7.1. Komisija līguma slēgšanai izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu dēļ (Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst visām Nolikuma un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

4.7.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU
5.1. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. 
6. LĪGUMA IZPILDE
6.1. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Uzņēmējs noslēdz profesionālās darbības (būvuzraudzības) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā. Apdrošināšanas līguma atbildības limits noteikts Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 9.punktā.
6.2. Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Komisijas nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

6.3. Ja uzvarētājs iepirkumā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

6.4. Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts pašvaldības mājaslapā. Ja Pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. iepirkuma Nolikums.
6.5. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēta Pakalpojuma apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēta Pakalpojuma apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs


Ģ.Batrags 

1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/46 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Iepirkuma priekšmets

1.1. Iepirkums paredz būvuzraudzību objektam „Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” – projekta autors SIA “Ceļu komforts Rīga” būvniecības laikā (turpmāk - Būvobjekts), nodrošinot Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā.

1.2. Būvobjekts atrodas Rūpnīcu ielā, Olaines pilsētā. Būves klasifikācijas kods 2112. Būves veids – Pārbūve, būves grupa – II grupa.

1.3. Līguma izpildes laiks ir no līguma spēkā stāšanās dienas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā un būvdarbu garantijas termiņa laikā. Plānotais būvdarbu uzraudzības termiņš ir, līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, kas paredzēta līdz 2019. gada 20.decembrim 
1.4. Izpildītājam papildus jāpiedalās objekta pieņemšanā ekspluatācijā un vienu reizi divpadsmit mēnešos jāveic objekta inspekcijas garantijas periodā (72 mēnešus no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā).
1.5. Objektu atrašanās vieta un darbu robežas apskatāmas tehniskajai specifikācijai pievienotajos grafiskajos dokumentos.

2. Prasības Darbu izpildei

2.1. Izpildītājam jāveic būvuzraudzība atbilstoši izstrādātajam Būvobjekta būvprojektam, Būvniecības likumam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 30.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”, 09.05.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātiem LBN, kuru piemērošana nepieciešama būvdarbu izpildē un būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā, citiem būvniecības un būvuzraudzības darbus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esoši sertifikāti, kas nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugiem ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.3. Nodrošināt grafikā norādīto būvuzraudzības speciālistu pastāvīgu un regulāru atrašanos objektā saskaņā ar noslodzes grafiku pilnas darba dienas periodā, bet atbildīgā (galvenā) būvuzrauga vai ceļu būvuzrauga atrašanos objektā, kad notiek jebkādi būvdarbi. Tikai ar Pasūtītāja saskaņojumu var noteikt citu režīmu.

3. Izpildītāja veicamie pienākumi būvdarbu laikā:

3.1. Pēc līguma parakstīšanas rūpīgi iepazīties ar projekta dokumentāciju, rasējumiem un tehniskajām specifikācijām, Būvdarbu līgumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami pilnīgai projekta izpratnei un tā īstenošanai. Nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek atklāti kādi trūkumi, sniedzot ieteikumus šo trūkumu novēršanai;

3.2. izstrādāt Objekta Būvuzraudzības plānu, iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai 10 (desmit) kalendārās dienas pēc Līguma noslēgšanas

3.3. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi un citiem saistītiem jautājumiem;

3.4. Nodrošināt koordināciju un saziņu starp visām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu efektīvu pāreju starp dažādiem projekta etapiem.

3.5. Saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, būvuzņēmējam piederošās tehnikas ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus.

3.6. Nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav izpildīti nosacījumi Būvatļaujā; 

3.7. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam un Darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

3.8. Administrēt Būvdarbu līgumu un nodrošināt, ka tiek izpildīti līguma punkti, kas nosaka darbu kvalitāti. 

3.9. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas novērtēt būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;

3.10. Nodrošināt atbildīgā būvuzrauga klātbūtni Būvobjektā vismaz 2 stundas dienā un ceļu būvdarbu būvuzrauga (atbildīgā būvuzrauga asistenta) klātbūtni 4 stundas dienā.
3.11. Nodrošināt atbildīgā būvuzrauga ārpuskārtas ierašanos Būvobjektos 12 stundu laikā pēc Pasūtītāja vai Būvdarbu veicēja mutiska vai rakstiska pieprasījuma; (minētais punkts attiecināms uz brīvdienām gadījumā, ja vēlākā būvdarbu posmā rodas kavējumi un būvniekam jāstrādā pa brīvdienām; normālās darba dienās atbildīgajam būvuzraugam jābūt uz vietas).
3.12. Pārbaudīt Būvdarbu un pielietoto materiālu, būvizstrādājumu un/vai tehnoloģiju atbilstību Projekta dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Konstatējot neatbilstību projekta dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniegt Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informēt par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju;
3.13. Pārbaudīt atbilstošās būvdarbu izpilddokumentācijas, materiālu, būvizstrādājumu un iekārtu atbilstību apliecinošo dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāja standarta tehniskās pases, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.), kā arī atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām aizpildīta būvdarbu žurnāla esamību Būvobjektu būvlaukumā;
3.14. Uzraudzīt Būvdarbu līgumā un spēkā esošajos tiesību aktos noteikto vides aizsardzības prasību ievērošanu.
3.15. Veikt segto un citu būvdarbu fotoattēlu uzņemšanu pirms konkrēto darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas un iesniegt tos Pasūtītājam 2 (divas) reizes nedēļā;
3.16. Veikt būvdarbu kvalitātes pārbaudi ar saviem mērinstrumentiem katrā būvniecības procesa posmā (tai skaitā veikt būvdarbu kvalitātes kontroli ar savām operatīvās kvalitātes kontroles ierīcēm).
3.17. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai noslēgtā būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, pienākums iesniegt būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai; 
3.18. Pārbaudīt un izvērtēt no Būvdarbu veicēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža pamatoti rakstveidā atteikt, un par savu lēmumu nekavējoties informējot Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju;
3.19. Kontrolēt Būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un sniegt ikmēneša atskaites par izmaksām;

3.20. Analizēt galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju;

3.21. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

3.22. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līgumcenu, saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi un papildus darbu nepieciešamības/pamatotības izvērtējumu;

3.23. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus un informēt Pasūtītāju par atbilstību kalendārajam grafikam vai nepieciešamību veikt koriģējošus pasākumus;
3.24. Organizēt, vadīt un protokolēt iknedēļas Būvsapulces. Pirmo Būvsapulci sasaukt ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Būvdarbu uzsākšanas. Kārtējās būvsapulces norises laiks tiek noteikts Būvsapulces protokolā. Būvsapulces protokolu Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam Būvdarbu veicējam un Autoruzraugam ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Būvsapulces;
3.25. Sniegt iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un Būvprojekta autoru;
3.26. Visus strīdus ar Būvdarbu veicēju par Būvdarbu izpildes atbilstību Būvdarbu līguma noteikumiem Izpildītājam jārisina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes. Par šajā punktā minēto strīdu Izpildītājs informē Pasūtītāju;
3.27. Darbu kavējuma gadījumā izskatīt iespējas progresa paātrināšanai un informēt par tām Pasūtītāju īpašā ziņojumā, norādot kavējuma iemeslus un iespējamos risinājumus.
3.28. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā izskatīt šāda pagarinājuma ietekmi uz projektu un informēt par to Pasūtītāju.

3.29. Pārbaudīt ikmēneša maksājumu dokumentāciju.

3.30. Aizsargāt Pasūtītāja intereses saistībā ar Būvdarbu veicēja prasījumiem pēc izpildes termiņa pagarinājuma vai papildu izmaksu kompensācijas, kā arī saistībā ar Būvdarbu līguma ievērošanu un tajā noteikto pienākumu izpildi. 

3.31. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkādiem apstākļiem vai strīdiem, kuros nepieciešams iesaistīties Pasūtītājam.

3.32. Izskatīt un atbildēt Būvdarbu veicēja iesniegtos prasījumus un informēt Pasūtītāju par prasījumu noraidīšanas vai samazināšanas iespējām.

3.33. Nepieciešamības gadījumā ieteikt Pasūtītājam piemērot Būvdarbu līgumā noteiktos kavējuma sodus un/vai sodus par līguma noteikumu pārkāpumiem.

3.34. Pirms Būvobjektu nodošanas ekspluatācijā nodrošināt pilnu izpilddokumentācijas saskaņošanu un apstiprināšanu;
3.35. Mēnesi pirms plānotās Būvobjektu nodošanas ekspluatācijā sagatavot informāciju par Objektu gatavības statusu un sastādīt nepabeigto būvdarbu un atklāto defektu sarakstu, to izpildes un novēršanas grafiku un veikt tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai starp Būvdarbu veicēju un Pasūtītāju;
3.36. Pārbaudīt un apstiprināt izpildrasējumus.
3.37. Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem Būvobjektu ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī piedalīties šīs komisijas darbā kā pieaicinātai personai.
3.38. Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam Būvdarbu uzraudzības plāna izpildes atskaiti, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Atskaites jāiesniedz 1 eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski MS Office nolasāmā formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz zemāk minētajām prasībām:
3.38.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju: uzraudzības personāla grafiks, būvdarbu izpildes kalendārais grafiks ar darbaspēka sadalījumu pa darbu veidiem, būvdarbu kvalitātes kontroles plāns,  uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma, būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma, būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei), par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas), priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).

3.38.2. Iknedēļas atskaiti nosūta elektroniski uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi (to var  apvienot ar būvsapulču iknedēļas protokolu.

3.38.3. Ikmēneša atskaiti iesniedz 10 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst: atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem; pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; nepieciešamības gadījumā pārskats par plānotajiem un veiktajiem darbu progresa korekcijas pasākumiem; precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums); problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts; fotoattēli pirms konkrēto darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas; konstatēto defektu fotoattēlu atskaite un iepriekšējo defektu novēršanas atzīme (ja attiecināms); akts par paveikto būvdarbu uzraudzību.

3.38.4. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst: atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem; faktiskais būvdarbu izpildes grafiks; faktiskais Uzraudzības izpildes grafiks; būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums; informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā; akts par paveikto būvdarbu uzraudzību; ieteikumi.

4. Papildus veicamie pienākumi būvdarbu garantijas perioda laikā

4.1. Garantijas  laikā jāveic  inspekcija  un  jāsagatavo  atskaite  vienu  reizi  gadā  10 (desmit)  kalendāro  dienu  laikā  pēc  Pasūtītāja  pieprasījuma,  kurš  nosūtīts  elektroniski,  bez elektroniski droša paraksta un laika zīmoga, uz Izpildītāja piedāvājumā norādīto e - pasta adresi. 

4.2. Garantijas laikā veiktās inspekcijas rakstiskā atskaitē jāiekļauj:

4.2.1. Ceļa posma pārskata plāns, kurā  iezīmēta  ceļa  piketāža  un piketāžas sākuma punkta piesaiste;

4.2.2. Konstatētie bojājumi ielas  konstrukcijās;

4.2.3. Konstatēto bojājumu veids (piem., deformācija, aizsērējums, izskalojumi,  iesēdumi, bedres, šķērskrituma izmaiņas, uzaugums uz nomalēm un citi bojājumi);

4.2.4. Bojājuma atrašanās vietas apraksts un atainojums ceļa posma plānā;

4.2.5. Tehnisko stāvokli raksturojošas fotogrāfijas;

4.2.6. Atzinums par kopējo ceļa stāvokli, kā arī defektu novēršanai nepieciešamo remontdarbu saraksts ar paredzamajiem darba apjomiem.

1.1. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2018/46 nolikumam
BŪVPROJEKTS

Uzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro Būvprojekts „Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā”, kas atrodams Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/pakalpojumi475/:wide/
 pie iepirkuma ONP 2018/46 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Būvprojekts”. 
2. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2018/46 nolikumam
Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā 
“Būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība”

	Olaines novada pašvaldības 
iepirkumu komisijai 

	
	

	____._____.________. Nr.__________ 

(datums/mēnesis/gads)
	


Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā ONP 2018/46 „Būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%. 

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt Darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt Nolikumā norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas. 

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: 
1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

2. finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena (turpmāk – Summa) ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā darbu izmaksas, būvdarbu kvalitātes pārbaudes, pieskaitāmos izdevumus, transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, apdrošināšanas izmaksas. Cenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

3. summa visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Summu. 

4. visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

5. ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem. 

6. neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā. 

7. ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā būvprojektu, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkumā, pretenziju nav. 

8. mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par Būvobjektu un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt būvuzraudzības veikšanu. 

9. Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus. 

10. Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma būvprojekta un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām.

11.  Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti Nolikuma 3.punktā noteiktie dokumenti. Piedāvājums ir spēkā 6 mēnešus no iesniegšanas brīža. 
	[Vadošais partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	[Partneris]:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:]
	

	z.v.
	


[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī personu atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju].

2.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/46 nolikumam
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
	1.
	Pretendenta nosaukums:


	2.
	Adrese:

	3.
	Kontaktpersona :

	4.
	Telefons:

	5.
	Fax:

	6.
	E-pats:

	7.
	Mājas lapas adrese:

	8.
	Reģistrācijas Nr.



	9.
	Reģistrācijas vieta:



	10.
	Reģistrācijas gads:



	11.
	Mazā uzņēmuma statuss   ( 

Vidējā uzņēmuma statuss (
Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

	12. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	13.
	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss):
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


[Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā piegādātāju apvienības dalībnieku, atsevišķi].

2.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/46 nolikumam
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM
Iepirkumam “Būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība”
	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


3. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/46 nolikumam
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI
Iepirkumam “Būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība”

	Pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība)
	Izpildes termiņš (no uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā), vieta (adrese), Pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, būves kods pēc CC klasifikatora, līguma summa EUR 
	Veikto darbu apraksts  objektā, to apjoms, saskaņā ar Nolikuma 2.4.1. punkta prasībām
	Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, %
	Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti, akta par objekta nodošanu ekspluatācijā Nr. un datums) 
	Pasūtītāju kontaktinformācija 

	2017.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2016.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2015.gads

	....
	
	
	
	
	
	

	2014.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2013.gads

	
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, norādīt visu piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


4. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/46 nolikumam
Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts 

Iepirkumam 
„Būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība”
	Piedāvātā

pozīcija

darbu veikšanā
	Vārds,

Uzvārds
	Speciālista statuss iepirkumā (speciālists ir pretendenta darbinieks vai arī norādīt, kā tiks piesaistīts)
	Sertifikāta nosaukums un Nr. / Izglītības dokumenta nosaukums un Nr.
	Pieredze

attiecīgajā jomā

(gadi)

	Vadošais būvuzraugs (būvuzraugu grupas vadītājs)
	
	
	
	

	Ēku būvuzraugs
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti) un personas sertifikātu numuru un izdošanas datumu, licenču, un apliecību kopijas.]

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


4.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/46 nolikumam
Galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz …)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Sertifikāti, licences, apliecības:

	Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs
	Izdevējs
	Izsniegšanas laiks
	Derīguma termiņš (no-līdz)

	
	
	
	

	
	
	
	


[Pievienot uzskaitīto licenču, apliecību kopijas.]

5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats: 

8. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

9. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats
	Darba pienākumu apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


10. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

	Nr.p.k.
	Uzraudzīta Būvobjekta nosaukums, adrese 
	Pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība)
	Darbinieka loma būvuzraudzības  izpildes procesā
	Būvuzraudzības izpildes laika periods līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

mm.gggg. – mm.gggg.
	Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības (uzraudzīta būvobjekta raksturojošie kvantitatīvie rādītāji (piem., telpu platība, ielas vai laukuma platība  u. c.) atbilstoši nolikuma (2.4.2.1. -2.4.2.4.) noteiktajām prasībām, lai detalizēti raksturotu speciālista pieredzi atbilstoši nolikuma 2.4.2.1. -2.4.2.4.  punktā noteiktajām prasībām)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


11. Cita saistītā informācija 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. 

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Būvobjekta “Rūpnīcas ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2018.gada ____.______________


/Speciālista Vārds Uzvārds/ 

(paraksts)

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2018/46 nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam
„Būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība”

1.  Darbu izpildes termiņš

Norādīt Darbu izpildes termiņu, kas nedrīkst būt garāks par Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.3.punktā minēto.

2.  Darbu Garantijas laiks 

Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents piedalīsies defektu konstatācijas komisijas darbā garantijas periodā, atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.4.un 4.punktā minētajam.
3. Plānoto būvuzraudzības pakalpojumu apraksts, aprakstot Tehniskajā specifikācijā definētos uzdevumus un darbus. Līguma organizācijas shēma un apraksts, kurā aprakstīt katras līgumā iesaistītās juridiskās un fiziskās personas funkcijas un to uzdevumus. Shēmā jānorāda: Līgumā iesaistītās puses (apakšuzņēmēji), saistītie līguma partneri u.c. personas, lai tiktu aptvertas visas ar projekta realizācijā (būvuzraudzībā) iesaistītās personas, iesaistītie galvenie speciālisti (katram speciālistam norādīt vārdu, uzvārdu un veicamo darbu)
4. Darbu izpildes laika grafiks ar plānoto speciālistu noslodzes grafiku (saskaņā ar Nolikuma 6.1.pielikumu).
5.   Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par to, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apdrošināšanas sabiedrība nodrošinās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 9.punktā noteiktajā kārtībā, konkrēti šim iepirkuma priekšmetam (objektam). 
4.  Apliecinām, ka Darbi tiks veikti saskaņā ar iepirkuma ONP 2018/46 Nolikumu, Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām, ievērojot Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumus.

5.   Mēs apliecinām, ka mūsu rīcībā būs Darbu veikšanai nepieciešamās iekārtas un būvmašīnas, operatīvās kvalitātes kontroles ierīces, būvmateriāli un darbaspēks, tādā apjomā, lai pilnīgi izpildītu līguma saistības. 

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5.1. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2018/46 nolikumam
	1. Plānotais speciālistu noslodzes grafiks 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iepirkums: Būvuzraudzība objektam „Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā”
	
	
	
	
	

	Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pretendents:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Eksperts
	Cilvēk-dienas kopā
	Mēneši

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Atbildīgais būvuzraugs
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Ceļu būvdarbu būvuzraugs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugs
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Darbu izpildes grafiks 

	Darbu nosaukums
	1.nedēļa
	2.nedēļa
	3.nedēļa
	4.nedēļa
	5.nedēļa
	6.nedēļa
	7.nedēļa
	8.nedēļa
	9.nedēļa
	10.nedēļa
	.......
	.......

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]

6.pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2018/46 nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

	Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība
	
	
	

	Pretendents: 

	
	
	

	Nr.
	Speciālists
	Speciālista apmaksas likme kopā 
(EUR stundā 
bez PVN)
	Stundu skaits
	Izmaksas 
(EUR bez PVN)

	1.
	Atbildīgais būvuzraugs
	 
	 
	 

	2.
	Ceļu būvdarbu būvuzraugs
	
	
	

	3.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugs
	 
	 
	 

	4.
	Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs 
	 
	 
	 

	5.
	Garantijas periodā laikā ikgadējā veiktā inspekcija un atskaites par inspekciju sagatavošana
	
	
	

	 
	Piedāvāta līgumcena kopā, EUR bez PVN
	 
	 
	 

	 
	PVN 
	 
	 
	 

	 
	Pavisam kopā, EUR ar PVN 
	 
	 
	 

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

	Pilnvarotās personas paraksts:

	z.v.


7.pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2018/46 nolikumam
LĪGUMS Nr. ONP 2018/46
Par būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība”
(projekts)
Olaines novadā,
2018.gada ____.___________
PUSES:

PASŪTĪTĀJS: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Būvuzņēmēju - Līgumslēdzēji, no vienas puses,

un 

UZŅĒMĒJS: __________________, vien. reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Uzņēmējs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Puses), no otras puses, ņemot vērā atklātā konkursa ONP 2018/46 „Būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība”, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt būvobjekta „Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzību (Rūpnīcu ielā, Olainē, Olaines novadā, būvatļauja Nr. BIS-BV-4.5-2017-433) saskaņā ar Iepirkumā iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – „Objekts”, būvdarbu, turpmāk tekstā – Būvdarbi, būvuzraudzību, turpmāk tekstā – „Darbi”.

1.2. Darbus Uzņēmējs veic ievērojot Latvijas Republikā ārējo normatīvo aktu prasības, Pasūtītāja norādījumus, Līguma noteikumus un Līguma pielikumā esošos dokumentus:

1.2.1. Iepirkuma Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr. 1);

1.2.2. Tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr.2);

1.2.3. Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3);

Pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas par Objekta pārbūvi, turpmāk tekstā – “Būvdarbu līgums”, Pasūtītājs izsniegs Uzņēmējam šādu dokumentāciju:

1.2.4. Pasūtītāja līgumu ar Būvdarbu veicēju turpmāk tekstā – “Būvdarbu līgums”;
1.2.5. Būvprojektu “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” kopiju.

1.3. Būvdarbu izpildes līdzfinansēšana paredzēta Eiropas Komisijā apstiprinātās 2014.–2020.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu darbības programmas programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" (turpmāk – SAM 3.3.1.). ietvaros. Olaines novada teritorijā SAM 3.3.1.0/17/I/036 ietvaros paredzēts realizēt projektu “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā”. 
2. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti

2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz:
2.1.1. Līguma 9. punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu.

2.2. Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līgumā veicamo Darbu izpildei nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā.
3. Darbu uzsākšana un izpildes termiņš 

3.1. Darbus Uzņēmējs veic no Būvdarbu uzsākšanas brīža līdz Būvdarbu galīgajai pieņemšanai saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem.
3.2. Plānotais būvdarbu uzraudzības termiņš ir līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, kas paredzēta līdz 2019. gada 20. decembrim.
3.3. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces notiek vismaz vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības visiem dalībniekiem vienojoties. Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā, un tie ir obligāti izpildāmi Uzņēmējam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt sava pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs. 
4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam, ir EUR __________ (__________________) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa, un pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
4.2. Līguma summā ir iekļautas:
4.2.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, apdrošināšanas izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas;

4.2.2. Uzņēmēja peļņa un tie virsizdevumi, kas attiecināmi uz Uzņēmēju.

4.3. Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Uzņēmēja veiktie Darbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tiks nodrošināta Būvdarbu veikšana atbilstoši Būvdarbu līgumam, Iepirkuma dokumentācijai un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī. 
4.4. Līguma summa tiek samaksāta Uzņēmējam pa daļām vairākos maksājumos, Līguma 4.1. punktā minēto Līguma summu proporcionāli sadalot pa mēnešiem atbilstoši Līguma 3.1. punktā noteiktajam Darbu izpildes termiņam. Kārtējais maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. 
4.5. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu galīgās pieņemšanas saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem un atbilstoša rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. Pēdējā maksājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10 % (desmit procenti) no Līguma 4.1. punktā minētās Līguma summas.
4.6. Uzņēmējs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt ikmēneša rēķinu apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90 % (deviņdesmit procentus) no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas. Uzņēmējs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot Līguma 9.2. punktā minēto līgumsodu vai celt jebkādas citas pretenzijas.
4.7. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis no sava bankas konta uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu.
4.8. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summu, kas noteikta Līguma 4.1. punktā, Uzņēmējam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītiem Darbiem.

4.9. Pasūtītājam, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Uzņēmējam ir pienākums maksāt kā zaudējumus un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi

5.1. Uzņēmējs Darbu izpildei nozīmē savus darbiniekus, kuri veic Līguma 5. un 7. punktā noteiktos Uzņēmēja pienākumus:
5.1.1. Darbu izpildē atbildīgais būvuzraugs_________________, tālr. ________, e-pasts:___________;
5.1.2. _________________________, tālr. ________, e-pasts:___________;
5.1.3. _________________________, tālr. ________, e-pasts:___________
5.1.4.  .....utt..
Šajā punktā noteiktās personas  pirms Darbu veikšanas paraksta  saistību rakstus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 
5.2. Uzņēmējs nodrošina grafikā norādīto būvuzraudzības speciālistu pastāvīgu un regulāru atrašanos objektā saskaņā ar noslodzes grafiku pilnas darba dienas periodā, bet atbildīgā (galvenā) būvuzrauga vai ceļu būvdarbu būvuzrauga atrašanos objektā, kad notiek jebkādi būvdarbi.
5.3. Uzņēmēja pienākums ir izstrādāt Objekta Būvuzraudzības plānu, iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai 20 (divdesmit) kalendārās dienas pēc Līguma noslēgšanas.

5.4. Uzņēmēja pienākums Darbus veikt atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, Pasūtītāja norādījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
5.5. Uzņēmēja pienākums ir pārbaudīt Būvdarbu un pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju atbilstību Iepirkuma dokumentācijai, Būvprojektam un Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu prasībām. 

5.6. Uzņēmējam ir pienākums pārbaudīt atbilstošās Būvdarbu izpilddokumentācijas, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošo dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.), kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām aizpildīta būvdarbu žurnāla esamību Objekta būvlaukumā.
5.7. Uzņēmējs organizē, vada un protokolē Līguma 3.3. punktā noteiktās būvsapulces. Pirmo būvsapulci Uzņēmējs sasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas. Kārtējās būvsapulces norises laiks tiek noteikts Būvsapulces protokolā. Būvsapulces protokolu Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam un Būvdarbu veicējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvsapulces. 

5.8. Visus strīdus ar Būvdarbu veicēju Būvdarbu izpildes atbilstību Būvdarbu līguma noteikumiem un izpildītajiem Būvdarbiem, Uzņēmējs risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes. Par šajā Līguma punktā minēto strīdu Uzņēmējs informē Pasūtītāju. 
5.9. Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, kas reglamentē Darbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām.
5.10. Uzņēmējs pats atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis būvniecības dalībniekiem un trešajām personām, veicot Darbus Objektā, un apņemas šīs sekas nekavējoties novērst vai atrisināt.
5.11. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Uzņēmēju ar Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un ka Uzņēmējam pret šo dokumentāciju pretenziju nav.
5.12. Uzņēmējs apņemas ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo Līgumu. 
5.13. Uzņēmējs apņemas iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību darbu veikšanas projekta, izpildrasējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo Objekta būvprojekta grozījumu gadījumā. 

5.14. Uzņēmējam ir pienākums aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objekta Būvdarbu veicēju. 

5.15. Uzņēmējs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu. 

5.16. Uzņēmējam ir pienākums informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju.

5.17. Uzņēmēja pienākums veikt iestrādātā asfaltbetona laboratorisko pārbaudi neatkarīga un akreditēta laboratorijā. 
5.18. Pildīt citus pienākumus, kas noteikti Iepirkuma Nolikuma un līguma  1.pielikumā “Tehniskā specifikācija”. 
6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam netraucētu piekļuvi Objekta būvlaukumam darba dienās no plkst. _________ līdz plkst. _________ Darbu veikšanai. 
6.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja būvuzrauga vai piesaistīto speciālistu nomaiņu, ja Uzņēmējs Darbu izpildi veic neatbilstoši Līguma noteikumiem. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā nozīmēt citu darbinieku (piesaistīto speciālistu) un iesniegt Pasūtītājam nomainītā darbinieka (piesaistītā speciālista) būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju. Uzņēmēja būvuzrauga vai piesaistīto speciālistu maiņas gadījumā, Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt ar līdzvērtīgu Uzņēmēja būvuzraugu vai piesaistīto speciālistu, atbilstoši iepirkuma Nolikuma 2.4.2.punktam.
6.3. Pasūtītāja pienākums ir norēķināties ar Izpildītāju par paveikto Būvuzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā; sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju. 
6.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot, vai tā atbilst visiem Līguma nosacījumiem. 

7. Darbu veikšanas kārtība 
7.1. Uzņēmējam ir pienākums visā būvdarbu veikšanas laikā veikt Objekta pārbaudes un ierasties Objektā 1 (vienas) stundas laikā pēc pirmā Pasūtītāja mutiska, elektroniska vai rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 

7.2. Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru reizi, kad pārbaudē ir konstatētas neatbilstības, veikt atbilstošus ierakstus būvdarbu žurnālā.
7.3. Konstatējot Būvdarbu un/vai pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju neatbilstību Būvprojekta dokumentācijai un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.

7.4. Konstatējot Līguma 5.4. punktā minēto dokumentu neesamību un/vai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām neaizpildītu būvdarbu žurnālu Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.

7.5. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, kā arī izvērtēt Būvdarbu izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.).

7.6. Uzņēmējam ir pienākums izvērtēt Būvdarbu veicēja sagatavoto ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā periodā faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, turpmāk tekstā – „Forma Nr. 2”, 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas un parakstīt to vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadījumā Uzņēmējs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.
7.7. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties galīgajā Būvdarbu pieņemšanā, pēc atbilstoša Būvdarbu veicēja uzaicinājuma saņemšanas uzaicinājumā norādītajā laikā.

7.8. Uzņēmējs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam un Būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka Objekts ir izbūvēts atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.

8. Apdrošināšana
8.1. Uzņēmējs iesniedz apdrošināšanas kompānijas polisi par Līguma un profesionālās darbības (būvuzraudzība) apdrošināšanu ar profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi ar kopējo atbildības limitu vismaz EUR ________ (_______euro) apmērā, kur viena apdrošināšanas gadījuma summa ir vismaz EUR _________(_____________- euro) apmērā. Apdrošināšanas ņēmēja pašrisks ne vairāk kā EUR _________ (_____euro) apmērā. Apdrošināšanas līgums slēdzams atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

8.2. Līgumā noteiktos Darbus Uzņēmējs nedrīkst uzsākt un veikt bez spēkā esošas Līguma 8.1.punktā noteiktās apdrošināšanas polises.

8.3. Līguma 8.1. punktā minētajā apdrošināšanas polisē jābūt norādītam, ka apdrošinātājs sedz citiem būvniecības dalībniekiem un trešajām personām zaudējumus, kurus Uzņēmējs nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību.

8.4. Līguma 8.1. punktā minētajai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

8.5. Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt jau spēkā esošu apdrošināšanas polisi, ja tā atbilst Līguma 8. punkta nosacījumiem un tam rakstveidā ir piekritis Pasūtītājs.

9. Strīdu risināšana un Pušu atbildība

9.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses risina pārrunu ceļā. Ja strīdus, domstarpības, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami  izšķiršanai pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.
9.3. Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņu, vai neievēro kādus citus Līguma noteikumus un, ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību.
9.4. Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10 (desmit) procentiem no Līguma summas. 
9.5. Ja Būvuzraudzības speciālisti neatrodas objektā, atbilstoši Uzņēmēja sagatavotajam noslodzes grafikam (Līguma 5.2.punkts), Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200,- (divi simti euro) apmērā par katru dienu, kad speciālisti nav atradušies objektā. 
9.6. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par Uzņēmēja veikto Darbu kvalitāti strīdus gadījumā Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam Būvdarbu atsegšanas un tās novēršanas izmaksas, ja Būvdarbu atsegšanas rezultātā konstatēta neatbilstība Būvdarbu līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. 
9.7. Aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no šī Līguma ietvaros Izpildītājam veicamajiem turpmākajiem maksājumiem 
9.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma un neatsvabina Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz līgumsodu apmēru. 
10. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana

10.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja:
10.1.1. Uzņēmējs uzsāk likvidāciju;
10.1.2. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
10.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process;
10.1.4. Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.1. punktā noteikto pienākumu tajā noteiktajā termiņā;
10.1.5. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Uzņēmējs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 2 (divas) darba dienas;
10.1.6. Uzņēmējs, pieļāvis Līguma 9.6. punktā noteiktā gadījuma iestāšanos;
10.1.7. Uzņēmējs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības.
10.2. Uzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja:

10.2.1. Pasūtītājs pretēji Līguma noteikumiem kavē Līgumā paredzētos maksājumu veikšanas termiņus ilgāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienām.

10.3. Līguma 10.1. un 10.2. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma izbeigšanas brīdi.

10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību uz nenoteiktu laiku atbilstoši Līguma 6.2. punkta noteikumiem.

11. Nepārvaramas varas apstākļi

11.1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību.

11.2. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas.

11.3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē.

12. Nobeiguma noteikumi
12.1. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
12.2. Līgumu var grozīt vai papildināt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 671.panta noteikumus un noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
12.3. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un varētu skart Pasūtītāja vai Uzņēmēja intereses, izņemot Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumus. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa.

12.4. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai e-pastu (ja otra puse to atzīst) un ierakstītā vēstulē uz Pušu Līguma 13.punkta minēto adresi. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa/e-pasta nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā
12.5. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu.

12.6. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.

12.7. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses.

12.8. Puses apliecina, ka Līguma teksts ir Pusēm pilnībā saprotams, Līgumā lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Līgums sastādīts precīzi, vadoties no Pušu iesniegtajiem dokumentiem un dotās informācijas, ko Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu Līgumā un par kuras patiesumu Puses atbild patstāvīgi.

12.9. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.
12.10. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam.

13. Pušu atbildīgās personas

13.1. Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.
13.2. Pilnvarotais Uzņēmēja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Uzņēmēja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.
PUŠU REKVIZĪTI:

Pasūtītājs:
Uzņēmējs:
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