Olaines 1. vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija 14-038 BK


PASKAIDROJUMA  RAKSTS.

1. VISPĀRĒJAS ZIŅAS.

1.1. Olaines 1. vidusskolas bibliotēkas rekonstrukcija projektēta pēc Olaines 1. vidusskolas pasūtījuma.

1.2. Projektēšanas stadija – tehniskais projekts.

1.3. Rekonstrukcijas tehniskais projekts sagatavots atbilstoši prasībām un norādījumiem, kas ietverti: Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnotei​kumi", LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm” (MK 2001. 27. 03. noteikumi Nr. 142), citos būvnormatīvos un normatīvajos aktos un:
1.3.1. Pasūtītāja- Olaines 1. vidusskolas 2014. 27.06. izdotā darba uzdevumā: Nr. 1-15/82 - pielikumā;

1.3.2. Olaines novada Būvvaldes 2014.27.06. izdotā Plānošanas un arhitektūras uzdevumā – pielikumā;

1.3.3. A/S „Olaines Ūdens un Siltums” 2014.03.10. izdotos tehniskos noteikumos Nr.01-03/730- pielikumā;

1.4. Projektēšanā izmantoti:

1.4.1. Objekta inventarizācijas lietas materiāli – pielikumā;
1.4.2. SIA „Komunālprojekts Jelgava” 2009. g. vizuālas apsekošanas atzinums – pielikumā;

1.4.3. Darba uzdevuma pielikums: Olaines 1. vidusskolas darba koncepcija;

1.4.4. tipveida projekta L2 – 02 - 8 (Λ2 – 08 – 8)„Vispārizglītojoša skola ar 22 klasēm (1072 skolēniem)”,  atbilstoši kura (piesaistei) uzbūvēta skola, materiāli.

2. BŪVNOVIETNE.

2.1. Rekonstruējamās Olaines 1.vidusskolas bibliotēkas telpas tāpat kā lielā daļā skolu, kuras XX gs. sešdesmitos un septiņdesmitos gados uzbūvētas izmantojot tipveida projektam L2–02-8 „Vispār-izglītojoša skola ar 22 klasēm (1072 skolēniem)”, atrodas mācību korpusā. Trešajā (bibliotēka ar grāmatu krātuvi) un ceturtajā stāvā – šautuvei izmantot paredzētās telpas.   

2.2. Skolas ēka atrodas Olaines pilsētas centrā, kvartālā starp Zemgales un Zeiferta ielām, kanālu un neapbūvētām zemēm (mežu) uz 32292 m2 liela, Olaines pašvaldībai piederoša zemes gabala – kadastra Nr. 8009 002 0901, kuram nav Zemesgrāmatā ierakstītu apgrūtinājumu

3. PROJEKTA RISINĀJUMI.

3.1. Ģenerālā plānā grozījumi šajā projektā nav paredzēti.

3.2. ARHITEKTŪRA UN PLĀNOJUMS.

3.2.1. Atbilstīgi darba uzdevumam, pārbūvējot skolas 3.stāvā patreizējās bibliotēkas telpas (~150 m2) un bēniņus (tipveida projektā šautuvei paredzētās telpas ~230 m2) projektā aredzēts radīt modernu bibliotēku, kur katru dienu var apkalpot 60 lasītājus (lasītāju kopskaits – 800).

3.2.2. Šai nolūkā, demontējot daļu trešā stāva pārseguma, paredzēts izveidot multifunkcionālu lasītavu divos līmeņos, kurus savieno iekšējas kāpnes;
3.2.3. Augšējā līmenī (balkonā) tiek saglabāta norobežota telpa skolas serverim; 

3.2.4. Iekštelpu apdare projektēta, paredzot lietot grīdu, sienu apdares u.c. materiālus, kuri atbilstoši Latvijas Republikas 1996.20.08. likumam “Par atbilstības novērtēšanu” ir sertificēti izmantošanai reglamentētajās jomās. Detalizētas specifikācijas apdares darbu tabulā.
3.3. BŪVKONSTRUKCIJAS.

3.3.1. Projektā paredzēts demontēt daļu trešā stāva pārseguma (dzelzsbetona gatavplātnes PTO-63-8 (ΠTO-63-8), sērija: II-PB1G-02 (ИИ- ΠБ1Г-02)) un iebūvējot monolīta dzelzsbetona „balkonu”.

3.3.2. Iebūvēt uz tērauda sijām balstītas iekšējas, lasītavas līmeņus savienojošas kāpnes.

3.3.3. Norādījumi par darbu secību rasējumos 14-038 – BK-1, 2.

3.4. APKURE.

3.4.1. Cauruļu un sildķermeņu maiņa paredzēta tikai darbu zonā, saglabājot skolas centrālapkures sistēmas atgaisošanu. 
3.4.2. Kalorīferu siltumapgāde atbilstoši AS „Olaines Ūdens un Siltums” 2014. gada 3. oktobrī izdotiem tehniskiem noteikumiem Nr. 01-03/730 (pielikumā) paredzēta no skolas siltummezgla, nomainot sūkni un siltummaini, kas uzstādīti skolas ēdnīcas ventilācijas vajadzībām. 

3.5. VĒDINĀŠANA.

3.5.1. Atbilstoši darba uzdevumam, lai bibliotēkā un aktu zālē nodrošinātu būvnormatīvu prasībām atbilstošu gaisa apmaiņu, optimālu temperatūras un mitruma režīmu un gaisa plūsmas ātrumu tipveida projektā kinoaparatūrai projektētajā telpā paredzēts novietot divas pieplūdes iekārtas P1N1 un P2N2, atstājot vietu vēl vienai, perspektīvē uzstādāmai pieplūdes iekārtai:

· P1N1: gaisa apstrādes agregāts TOPVEX SR11HW, ārējā reste 1600 x 1200 mm, pieplūdes JTC/C-250 un nosūces restes WTS 400 x 150 un kondicionēšanas iekārta aktu zālē;
· P2N2: gaisa apstrādes agregāts TOPVEX SR04HW, ārējā reste 1000 x 600 mm, pieplūdes TFF200 un nosūces restēs EFF200 bibliotēkā.
3.5.2. Lai nodrošinātu garderobes un mācību telpu, kuras atrodas zem bibliotēkas ventilācijas netraucētu darbību, projektā iekļauta nesošajā mūra sienā iebūvēto kanālu apvienošana uz atzīmes +9.900 un izvadīšana cauru jumtam ar cinkota skārda gaisa vadiem, izmantojot atbilstoši skolas tipveida projektam jumtā iebūvētos caurumus.

3.5.3. Gaisa dzesēšanai karstā laikā paredzēta kondicionēšanas iekārta, kurai „čilleri” novietoti pie ēkas pagalma fasādes.

3.5.4. Trokšņa līmeņa samazināšanai lieljaudas ventilācijas sistēmās paredzēta trokšņu slāpētāju iebūve.

3.5.5. Gaisa vadu materiāls – cinkots skārds.

3.6. AUKSTĀ UN KARSTĀ ŪDENSAPGĀDE UN RAŽOŠANAS KANALIZĀCIJA.

3.6.1. Bibliotēkā paredzēta viena roku mazgātne, kas pievienojama pastāvošajiem stāvvadiem. 

3.6.2. Kondensāta novadīšanai no ventilācijas iekārtām paredzēts pieslēgums pastāvošam kanalizācijas stāvvadam
3.7. ELEKTROAPGĀDE.

3.7.1. Elektroapgāde projektēta no esošās skolas sadales ar pieslēgumu pēc uzskaites.

3.7.2. Telpu mākslīgā apgaismojuma līmenis projektēts atbilstoši MK noteikumu Nr.610 (2002.27.12.) 2. pielikuma un citu būvnormatīvu obligātām prasībām.

3.7.3. Elektroapgaismojumam izmantoti ekonomiski gaismas ķermeņi un telpu izmantošanas raksturam atbilstoši gaismas ķermeņi.

3.7.4. Instalācijai paredzēts izmantot esošās (galvenais stāvvads) un iebūvējamās aizsargcaurulēs arī zem apmetuma iebūvētus kabeļus un vadus ar vara dzīslām.

3.7.5. Paredzēta ievada zemēšana.

3.8. VĀJSTRĀVU SISTĒMAS

3.8.1. Pirms darbu sākšanas jādemontē ugunsgrēka atklāšanas signalizācija un trauksmes izziņošanas sistēma, derīgās iekārtas (skaļruņus u.c.) nododot pasūtītājam glabāšanā, un jāatjauno atbilstoši jaunajam telpu plānojumam.  

3.9. Arī datortīkli, serveri un komutācijas aparatūra, kas atrodas rekonstruējamajās telpās, pirms darbu sākšanas jādemontē, derīgās iekārtas nododot pasūtītājam glabāšanā, un jāizbūvē atbilstoši jaunajam plānojumam.
4. VIDES AIZSARDZĪBA.

4.1. Objekts – mācību iestāde nav ar videi nedraudzīgām izpausmēm. Sadzīves un tehnoloģiskos notekūdeņus paredzēts novadīt ar tauku ķērāju papildus aprīkotā kanalizācijā, kas pieslēgta darbojošamies attīrīšanas ietaisēm.

4.2. Lai būvniecības gaitā nenotiktu saglabājamo koku un krūmu bojāšana, grunts piesārņošana ar degvielu, eļļām vai citām videi kaitējošām vielām ir atbildīgs būvuzņēmējs, kam darbu veikšanas projektos jāiestrādā atbilstīgi norādījumi un jāgādā par to ievērošanu darbu gaitā.

5. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA.

5.1. Projektētā objekta būvdarbiem un būvdarbu sagatavošanai nolīgstams būvuzņēmējs, kam ir atbilstoša pieredze un licences projektā ietilpstošiem darbiem.

5.2. Būvdarbi sākami tikai pēc būvatļaujas saņemšanas pašvaldības būvvaldē.

5.3. Piebraucamie ceļi objektam – pastāvošie, no Zemgales un Zeiferta ielām;

5.4. Būvdarbu zona skolas telpās obligāti jānorobežo no abām kāpņu telpām un aktu zāles. 

5.5. Lai novērstu jebkādu personu pakļaušanu riskam, darbu zona skolas telpās jānorobežo ar brīdinājuma zīmēm. Pārseguma demontāžas laikā pirmā un otrā stāva telpās zem bibliotēkas nedrīkst atrasties cilvēki.

5.6. Būves apgāde ar ūdeni un elektroenerģiju - no skolas tīkliem, ar skolas administrāciju saskaņojot patēriņa uzskaiti un vienojoties par samaksas kārtību;

5.7. Būvniecības laikā ierīkojamas pārvietojamas higiēnas un sadzīves telpas (tualetes, ģērbtuves);

5.8. Ugunsdzēsībai izmantojams skolas ūdensvads, pārvietojamas ūdens mucas un stends ar darba rīkiem (cirvji, cērtes, spaiņi, lāpstas) un uz katriem 70m2 viens rokas ugunsdzēsības aparāts;

5.9. Būvmateriāli un konstrukcijas novietojamas pagalmā, skolas administrācijas norādītās vietās; 

5.10. Renovācijas gaitā iegūtie materiāli nododami skolas administrācijai, vai ar tās pilnvarota pārstāvja akceptu atzīstami par būvgružiem; 

5.11. Būvgružu vertikālam transporta ierīkojams kravas celtnis un slēgts cauruļvads. Līdz aizvešanai uz sertificētu izgāztuvi būvgruži jāsavāc un jāuzglabā būvgružu konteineros;

5.12. Pirms būvdarbiem būvuzņēmējam, ņemot vērā savas iespējas montāžas mehanizācijas organizēšanā, jāsagatavo darbu veikšanas projekti vai viens kopīgs (komplekss) DVP visai renovācijai. DVP un darbu grafiki jāsaskaņo ar skolas administrāciju.

6. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

6.1. Plānojums, arhitektūra un būvkonstrukcijas.

6.1.1. Būves izmantošanas veids–IVa (....pamatskolu un ģimnāziju mācību ēkas...);
6.1.2. Ēkas ugunsdrošības pakāpe – U1;
6.1.3. Paredzamais lietotāju skaits 60 lasītāju dienā (< 100);
6.1.4. Evakuācijas iespējas nodrošina izejas uz divām kāpņu telpām, no kurām vienas ir ugunsaizsargāta;  

6.1.5. Ārsienu konstrukciju ugunsizturība – EI-60, ugunsreakcijas klase – A1-sl,d0;
6.1.6. Iekšējo būvizstrādājumu virsmu ugunsreakcijas klase, sienām un griestiem – C-s1,d0;
6.1.7. Pēc normatīvajām prasībām projektā paredzēts veidot atsevišķu, nodalītu  skolas būvapjoma 3. stāvu, paredzot esošo koka durvju nomaiņu uz ugunsdrošām durvīm - zālei, bibliotēkai, kāpņu telpai.
6.2. Ugunsdzēsības ūdensapgāde. 

6.2.1. Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads – nav; 

6.2.2. Ārējo ugunsdzēsību nodrošina pastāvošā Olaines pilsētas ūdensvada tīkla ugunsdzēsības hidranti.

6.3. Ventilācija.

6.3.1. Paredzēta ventilācijas sistēmu automātiska atslēgšana uguns trauksmes gadījumā.
6.3.2. Vietās, kur gaisa vadi šķērso sienas ar paaugstinātu ugunsizturību, paredzēt ugunsdroši vārsti; 
6.4. Elektroapgāde - Ugunsgrēka gadījumā paredzēta elektrības atslēgšana projektējamajām ventilācijas iekārtām;

6.5.  Vājstrāvu sistēmas

6.5.1. Projektā paredzēts demontēt un pēc pārbūves darbu pabeigšanas atjaunot skolā iebūvēto ugunsgrēka automātiskas atklāšanas signalizācijas  un trauksmes izziņošanas iekārtu.
6.5.2. Signalizācijas iekārtas paredzēt pieslēgt attiecīgām pastāvošām sistēmām.

Būvprojekta vadītājs:                                     Kārlis Brakanskis
