



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olainē

03.10.2018. Nr. ONP/8.10.2./18/3708-ND

Iepirkuma ONP 2018/41/ERAF ieinteresētajiem piegādātājiem

Par jautājumiem iepirkumam ONP 2018/41/ERAF „Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē”

Iepirkumu komisija 02.oktobrī saņēma ieinteresētā piegādātāja vēstuli ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2018/41/ERAF „Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē” Nolikumu un Tehnisko projektu.

Jautājums Nr.1:

Lūdzam pārbaudīt bitumena ruļļu materiāla apjomus:

Tāmē 1.7 "Jumta elementu atjaunošana" poz.9 Jumta seguma pamatkārta – kausējamais bitumena jumta segums apakšklājs, sagatavojot virsmu 238.4 m² un poz.10 Jumta seguma virskārta – bitumena ruļļu materiāls Icopal Ultra Top (vai ekvivalents materiāls) 139.5m².

Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu un precizēt apjomu un nepieciešamības gadījumā papildināt darba apjomus.

Jautājums Nr.2:

Kādā pozīcijā ir iekļauta parapeta un skursteņu pieklāvumu apdare ar bitumena ruļļu materiāliem?

Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu un nepieciešamības gadījumā precizēt vai papildināt darbu apjomus.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz jautājumu Nr.1 un 2:

Jumta elementu atjaunošana Lokālā tāme 1-7 jāskata kopā ar projekta lapām AR- 8 jumta plāns un AR-13; AR-14 un AR-15 lapās esošajiem mezgliem. Dotie bituma ruļļu materiālu apjomi neattiecas uz jumta plakni, kurai paliek esošais segums, bet uz mezglos norādītajiem pielaidumiem un izbūves jumta segumu.

Jautājums Nr.3:

Tāmē 1.7 "Lifta un kāpņu telpas jumta siltināšana, seguma un parapetu atjaunošana" poz.9, 10, tāmē 1.8 "Jumta elementu atjaunošana" poz.8, 9, 14, 24, tāmē 1.9 "ieeju jumtu apdare" poz.15, 16, 30, 31 nav norādīts Jumta seguma biezums.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt Jumta seguma biezumu un pielietojamos materiālus.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz jautājumu Nr.3:

Ieejas jumtu apdares mezglu skatīt lapā AR- 16. Lifta un kāpņu telpas jumta siltināšanu, seguma un parapeta atjaunošanu - mezglus un griezumu skatīt lapā AR-14.

Jautājums Nr.4:

Tāmē 1.7 "Lifta un kāpņu telpas jumta siltināšana, seguma un parapetu atjaunošana" nav norādīti Jumta aeratori.

Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu un nepieciešamības gadījumā papildināt darba apjomus.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz jautājumu Nr.4:

Tā kā jumta segums netiek mainīts, paliek esošie aeratori.

Jautājums Nr.5:

Lūdzam precizēt Durvju ražotāju, kāda tieši furnitūra ir nepieciešama metāla durvīm D-1 un D-2 un kāda furnitūra ugunsdrošajām durvīm D-3, pēc sertifikācijas mehāniskās koda atslēgas nedrīkst likt ugunsdrošajās durvīs.

Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu un nepieciešamības gadījumā papildināt vai labot darbu apjomus un tehnisko aprakstu durvīm.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz jautājumu Nr.5:

Durvīm D-1 un D2 jāatbilst evakuācijas durvju prasībām (tās nav ugunsdrošās), tātad saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi, kur p.246.3 ir noteiktas prasības uz evakuācijas durvju atvēršanu no iekšpuses, bet nekur nav norādīts, ka nedrīkst būt koda atslēgas no ārpuses. Durvis D-3 nav evakuācijas durvis. Durvju furnitūra un aprīkojums ir norādīts lapā AR-18.

Jautājums Nr.6:

Lai veiktu fasādes apdares darbus, Pretendentam būs jāmontē sastatnes, bet objekta apskates laikā tika konstatēts, ka apkārt ēkai ir krūmi.

Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu, kā rīkoties Pretendentam šajā gadījumā, jo darbu apjomos krūmu nociršana nav uzrādīta!

Iepirkumu Komisijas atbilde uz jautājumu Nr.6:

Būvuzņēmējam esošie apstādījumi ir jā saglabā, krūmu nociršana nav paredzēta.

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, Komisija nolēm, ka darbu apjomi paliek nemainīgi. Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma ONP 2018/41/ERAF dokumentācijas.

Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektors

Ģ.Batrags