
PASKAIDROJUMA RAKSTS. 
 

Projekta pasūtītājs : Olaines 1.vidusskola, Reģ. Nr. 90000023854 
Projekts: Vienkāršotās renovācija- Jumta siltumizolēšana - 2 galvenie korpusi un sporta 
zāle Olaines 1.vidusskola, Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novada, LV-2114.  
 
Arhitektūras – plānojuma risinājums. 
  

Projekts paredz ēkas jumta siltināšanu, jumta pārkares un seguma izveidi 
„vecajiem” mācību korpusiem un sporta zālei. 

Izmēri rasējumos doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m). Izmēru 
neskaidrības gadījumā sazināties ar projekta autoriem. Projektējamā ±0.00 ir pieņemta 
pirmā stāva grīdas atzīme. 

Paredzēta esošā jumta virs telpām siltināšana izmantojot minerālvati ar vēdināmu 
virskārtu, ko nosedz cietā minerālvate, kas paredzēta jumta kausētā ruļļu materiāla 
uzkausēšanai.  

Paredzēts tērauda kāpņu remonts, lai nodrošinātu LBN normatīvos noteikto 
piekļūšanu jumta iecirkņiem kas viens no otra atrodas ievērojamā augstumā. 

Paredzēts izveidot jumta pārkares un izbūvēt jaunu ūdens novades sistēmu no 
unificētām krāsotām caurulēm un teknēm. 
 
Būvkonstrukcijas. 

  
Būvkonstruktīvie nesošie elementi projektā netiek paredzēti mainīti, ja būvniecības 

gaitā atklājas nepietiekamas nestspējas vai bojātas konstrukcijas vai to daļas, jāpieaicina 
būvprojekta autori lēmuma par konstrukciju aizstāšanu vai nomaiņu pieņemšanai.  

Pēc ēkas jumta nesošo elementu atsegšanas (jumta seguma demontāžas) veikt to 
apsekošanu pieaicinot projekta autoru (atsegšana nepieciešama, lai konstatētu esošā 
siltinājuma biezumu- pārkares nesošās konstrukcijas nostiprināšanai ar dībeļiem), 
nepieciešamības gadījumā veikt remontu, vai bojāto konstrukciju aiztāšanu. Kokmateriālu 
garumus -precizēt būvē uz vietas. Koka konstrukciju mezglu savienojumos pielietot 
cinkotas skrūves un bultskrūves, kā arī VORMANN unificētos koka konstrukciju 
savienojumu elementus. Projektā atsevišķi neatzīmētos gadījumos VORMANN 
savienojumu elementi piestiprināmi ar firmas katalogā noteikta skaita enkurnaglām (DIN 
1052) vai atbilstošām skrūvēm. Skrūves, kuru Ø> 8 mm, iegriezt, izdarot priekšurbumu. 
Atklātās koka elementu virsmas ēvelētas. Visi koka elementi antiseptējami atbilstoši LBN 
prasībām.  

Būvdarbi veicami stingri ievērojot LBN un "Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus". 

Ievērot darba drošības noteikumus, lietot drošas sastatnes, būvdarbu zonai jābūt 
norobežotai un būvdarbi nedrīkst radīt draudus cilvēkiem un apkārtējai videi. 

 
Ēkas ārējā apdare. 
 

Būvniecības darbos izmantot Latvijā sertificētus, cilvēku veselībai nekaitīgus 
celtniecības un apdares materiālus. Ievērot materiālu ražotāju rekomendācijas un 
instrukcijas.  

Jumta ieseguma materiāls – ruberoīds – kausējamais ruļļu materiāls 
 Materiālu apdares toņi analogi esošajiem pielietotajiem materiāliem. 
 
Ēkas inženiertehniskais labiekārtojums. 
 

Ēkas inženiertehniskais labiekārtojums – esošais netiek paredzēts mainīt. 
Izveidot nepieciešamos pieslēgumus pēc esošo ventilācijas (kondicionēšanas) 

iekārtu un izvadu montāžas, kas tikuši demontēti, lai īstenotu jumta siltināšanu.  
 



Ugunsdrošības pasākumi. 
 

Montāžas caurumus un spraugas būvkonstrukcijās (sienās un pārsegumos), kā arī 
vietās, kur elektriskie kabeļi u.c. inženierkomunikācijas šķērso minētās būvkonstrukcijas 
paredzēts aizpildīt ar atbilstošas ugunsizturības robežas hermetizējošiem materiāliem. Šim 
nolūkam izmantot Latvijas Republikā sertificētas sistēmas un materiālus. 
 Inženierkomunikāciju šahtas izbūvējamas -pielietojamo materiālu degtspējas 
grupa- nedegoša. 
 Koka konstrukcijas atvirzāmas no dūmkanāliem ne tuvāk par 38 cm no dūmvadu 
iekšējās sieniņas virsmas. 
 
Vides aizsardzības nosacījumi. 
 

Konkrēti vides aizsardzības un saglabāšanas nosacījumi būvlaukumā jāparedz 
būvuzņēmējam izstrādājot DVP. 

Nepieļaut būvlaukuma piegružošanu ar būvgružiem un sadzīves atkritumiem, 
piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Nepieļaut būvlaukuma 
kanalizācijas sistēmas piegružošanu ar būvgružiem un sadzīves atkritumiem . Būvdarbu 
gaitā būvobjekta teritorija atbrīvojama no būvniecības atkritumiem. 

 
Būvniecības darbu pabeigšana un objekta sakārtošana. 
 

Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, 
kas radušies būvdarbu laikā, kā no būvobjekta un būvlaukuma, tā arī no tam piegulošās 
teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs. 
 

Piezīme: Ražotājfirmas ir minēta kā orientieris un materiālu kvalitātes 

kritērijs, Pasūtītājs tiesīgs izmantot arī citu ražotājfirmu materiālus ar 

identiskiem tehniskajiem parametriem, pirms tam to saskaņojot ar projekta 

autoru. 
 
Sastādīja:       Juris Rotčenkovs  
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